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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER
L’AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DI PC PORTATILI E SERVIZI ACCESSORI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER

L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI ID 1744.

APPALTO SPECIFICO
ID NEGOZIAZIONE: 1768096 - NUMERO GARA: 7058818 - CIG: 74600167F2
ALLEGATONN. 4 AL CAPITOLATO D’ONERI
SCHEMA DI CONTRATTO
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PREMESSE

L’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevita, denominata “Autorita” o
“Amministrazione”) - con la determinazione (provvedimento a contrarre) del Direttore della Direzione Affari Generali
e Risorse del 20 aprile 2018, n. 88/DAGR/2018 - ha disposto di procedere all’indizione di un appalto specifico - ai
sensi dell’art. 55 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevita, denominato “Codice”) -
per I’affidamento in noleggio di pc portatili e servizi accessori nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
(SDA) della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per I'informatica e le telecomunicazioni,
pubblicato da Consip S.p.a. sulla GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI, oggetto di “Avviso” del 07/06/2017 e
pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

Il presente documento ha lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra I’Autorita e
I’operatore economico aggiudicatario dell’appalto specifico (di seguito, per brevita, denominato “Appaltatore”) e si
intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e relativo allegato
e/o altre specifiche norme e modalita eventualmente derivanti dall’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di gara.

L’esecuzione del contratto € regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di
riferimento sia istitutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. che relativi all’appalto specifico indetto
dall’ Autorita, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

a) dal
b) dal Codice;
c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;
e) dalle norme del Codice Civile;

f) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti
pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato
dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto, per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina I’appalto in oggetto, vale la
soluzione piu aderente alle finalita perseguite dall’ Autorita secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

ART. 1- OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio di prodotti e servizi connessi per I’informatica - da effettuarsi nei
modi, nei termini ed alle condizioni e caratteristiche tecniche previste nel Capitolato tecnico istitutivo del Sistema
Dinamico di Acquisizione della P.A. di riferimento e nel Capitolato tecnico e relativo allegato dell’appalto specifico
nonché nelle schede tecniche presentate dall’ Appaltatore in sede di gara - di seguito riportati:

1. noleggio n. 150 PC Portatili ad alta mobilita;

2. noleggio n. 200 PC Portatili Desktop Replacement;

3. servizio di manutenzione Hardware per n. 350 apparecchiature;

4. servizio di consegna per n. 350 apparecchiature;

5. servizio di ritiro di apparecchiature usate e ritiro dei materiali di consumo.

L’ Appaltatore non pud sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in
atto controversie con I’ Autorita.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’ Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e
conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso I’Autorita si riserva la facolta di procedere nei
confronti dell’ Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla
risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorita e conseguenti a
quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Il totale massimo presunto (c.d. “budget amministrativo™) del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 35, comma 4, del Codice per tutta la durata complessiva del servizio, ammonta complessivamente ad
euro 312.000,00 (oltre 1.VV.A. e compreso la quota economica corrispondente al quinto d’obbligo).
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La base d’asta, come riportata nel Capitolato Tecnico, & pari a 260.000,00 euro.
L effettivo importo contrattuale verra determinato in applicazione dei prezzi offerti in sede di gara dall’ Appaltatore.
ART. 2 - DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO.

La durata dell’appalto ¢ di 48 mesi (quarantotto mesi), decorrenti dalla data dell’ultima consegna delle
apparecchiature. Il contratto sara a termine senza necessita di disdetta da parte dell’ Autorita.

E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L’Autorita si riserva inoltre la possibilita di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla societa
aggiudicataria dell’appalto specifico, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice
preavviso di 60 giorni, senza che la medesima societa possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese
di alcun titolo qualora si decidesse I’interruzione e/o la soppressione del servizio.

In adempimento a quanto disposto dall’articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullita - verra
stipulato mediante scrittura privata, in modalita elettronica (firma digitale), in conformita al presente Schema di
contratto, appositamente integrato con I’offerta economica presentata dall’ Appaltatore in sede di gara.

ART. 3 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti I'espletamento delle attivita
contrattualmente previste, saranno impartite dall’Autorita per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del
contratto” (DEC) individuato nell’ing. Luca Lazza nella sua qualita di Responsabile dell’Unita Sistemi Informativi
della Direzione Affari Generali e Risorse dell’ Autorita.

Detto soggetto avra, tra I’altro, il compito di predisporre - in accordo con I’Appaltatore - il verbale di inizio delle
attivita, procedere all’attivazione dei servizi richiesti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i
tempi, le modalita ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i
competenti uffici dell’ Autorita, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attivita siano corretti e comunque
conformi a nome e consuetudini dell'Autorita e predisporre i relativi verbali finalizzati al pagamento delle prestazioni
oggetto del servizio.

L’Appaltatore dovra fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al
quale I’ Autorita possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni
altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena I’applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE

All'Appaltatore € fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della
Direzione Affari Generali e Risorse e il Responsabile dell'Unita Gare e Contratti dell'Autorita, di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi
titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalita di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della
procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalita non
lecita.

L’ Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare
nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di
lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure
previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato
contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola I’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o
dimensione della societa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la
forma cooperativa.

L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie
ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L’ Autorita procedera, periodicamente, alla verifica dell’ottemperanza dell’ Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti
paragrafi. Qualora il medesimo Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed
assistenziale, I’ Autorita potra sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale
procedere alla regolarizzazione.

L’eventuale mancato tempestivo adempimento all’obbligo della regolarizzazione si intende causa di risoluzione di
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diritto ex art. 1456 c.c.

In tale caso I’ Autorita si riserva la facolta di dichiarare I’intenzione di avvalersi della clausola che precede, senza che
cio comporti la possibilita per I’ Appaltatore di vantare diritti o pretese di sorta ad eccezione di quanto effettivamente
dovuto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dall’ Autorita
per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’Amministrazione stessa.

Inoltre I’ Appaltatore:

- é tenuto a rispettare le disposizioni di cui al Patto di integrita dell’Autorita, dal medesimo sottoscritto per
accettazione in sede di gara;

- e tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e
d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare I’incolumita e la salute del personale proprio e di quello
dell’ Autorita. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in
cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed
opportune al fine di garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro;

- e tenuto, fermo tutto quanto rappresentato nel Capitolato tecnico, a mettere a disposizione per lo svolgimento del
servizio in oggetto personale esperto e formato;

- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell’esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell’art. 2049
del codice civile;

- assume a completo carico la pit ampia ed esclusiva responsabilita, con totale esonero dell’Autorita e dei suoi
rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in
qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta,
dell’esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell’ Autorita e dei suoi rappresentanti da
ogni responsabilita per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi
genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell’Autoritd e dei suoi rappresentanti per il preteso
riconoscimento di asseriti danni, I’ Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attivita, interverra tenendo
indenne e manlevando totalmente I’ Autorita ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilita sia di
carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi;

- e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare
la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a
garantire la tracciabilita dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI
In considerazione della durata stabilita del contratto non € ammessa nessuna forma di revisione dei prezzi.
ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’ Autorita si riserva la pit ampia ed insindacabile facolta, senza possibilita per I’ Appaltatore di sollevare alcun tipo di
eccezioni, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’ Appaltatore di tutte le disposizioni
contenute nel contratto, nonché di svolgere (o direttamente o indirettamente) qualunque controllo di rispondenza e
qualita di quanto richiesto all’ Appaltatore stesso.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non & conforme al contratto, per cause
imputabili all’ Appaltatore, quest’ultimo dovra provvedere tempestivamente ad eliminare le difformita rilevate. Nei casi
di particolare e grave recidiva, si procedera alla contestazione e all'applicazione delle penali previste nel presente
documento.

L’Autorita comunichera all’ Appaltatore le eventuali inesattezze e/o inadempienze rilevate nel corso del periodo
contrattuale entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al loro riscontro effettivo. L’Autorita, quindi, provvedera a
contattare I’ Appaltatore per la risoluzione delle anomalie ed eventualmente formalizzando per iscritto, entro il predetto
termine, all’ Appaltatore quanto rilevato con la descrizione delle inesattezze e/o inadempienze riscontrate.

L’ Appaltatore sara tenuto a risolvere tempestivamente I’inesattezza e/o inadempimento senza alcuna spesa addizionale
a carico dell’ Autorita.

Qualora I’Appaltatore non risolva I’inesattezza e/o inadempimento riscontrato o, a seguito dell’intervento, tale
inesattezza e/o inadempimento non sia risolto completamente, I’Autoritd potra dare corso al procedimenti di
applicazione delle penali al successivo art. 9.
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Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano I’ Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita derivanti dal
contratto.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo contrattuale relativo al canone di noleggio, comprensivo del servizio di manutenzione,
avverra su base mensile posticipata.

Ogni prezzo contrattuale é stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e
particolare, principale e accessoria, inerente alle prestazioni considerate e vale per l'esecuzione dell'appalto nelle
condizioni di qualsiasi grado di difficolta, con I'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti
contrattuali.

Condizioni generali inerenti i pagamenti.

a)

b)

c)

Ciascuna fattura dovra contenere il codice di riferimento al contratto e obbligatoriamente, ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, il seguente codice CIG 74600167F2. In conformita a quanto previsto dal D.M.
n. 55 del 3 aprile 2013 si precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA dell’ Autorita, da utilizzarsi ai fini della
fatturazione elettronica € il seguente: UFTRNA4.

Essendo I’Autorita soggetta allo split payment, le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei
pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972" e verranno pagate al netto dell'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Ogni fattura dovra essere intestata all’Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta
Vittoria n. 27, 20122 Milano, codice fiscale 97190020152.

L’Appaltatore ricevera il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi,
decorrente dalla data di ricezione della PEC, contenente la fattura elettronica, da parte dell’Autorita, previo
benestare positivo del DEC dell’ Autorita.

Il pagamento della fattura sara disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente
bancario indicato dall’ Appaltatore e intestato allo stesso. Eventuali variazioni, anche se pubblicate nei modi di
legge, devono essere notificate all’ Amministrazione.

Ogni pagamento sara effettuato, mediante bonifico bancario, subordinatamente all'esito positivo delle relative
verifiche amministrative del caso. La fattura non sara mandata in pagamento, e la sua ricezione non sara idonea a
far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni contrattualmente stabilite 0 non riporti i
dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché le coordinate bancarie complete. Il termine per il
pagamento € inoltre interrotto allorché I’Autorita comunichi la necessita di apportare rettifiche al documento
contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riceve il documento rettificato o la nota di credito.

Al presente contratto si intendono applicabili tutte le specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori e regolarita
contributiva di cui all’art. 30, commi n. 5, 5-bis e 6, del Codice. In particolare:

(i) I’importo corrisposto per ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore e/o subappaltatore sara pari al
99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. 1l restante 0,5% verra accantonato dall’ Autorita e liquidato
solo al termine del contratto, dopo I’approvazione da parte dell’Amministrazione dell’ultima verifica di
conformitd, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva;

(i) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a
personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto,
I’Autorita procedera a trattenere, dall’importo dovuto all’Appaltatore e/o subappaltatori, I’importo
corrispondente all’inadempienza ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, anche
attingendo alle somme preventivante accantonate di cui in precedenza;

(iii) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP procedera per iscritto ad invitare il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’ Appaltatore, a provvedere entro quindici giorni successivi alla
richiesta. Qualora entro il termine assegnato la richiesta non sia stata, formalmente e motivatamente,
contestata dal destinatario, I’ Autorita provvedera al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore e/o subappaltatori.

Per le inadempienze di cui sopra I’ Autorita si riserva di richiedere il rimborso degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice, il pagamento della rata di saldo é subordinato
alla costituzione, da parte dell’ Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
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intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformita del servizio reso e I’assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., I’Appaltatore deve indicare il conto corrente
bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte
dell'Autorita. In tal senso ¢ fatto obbligo all’ Appaltatore, al momento della restituzione del contratto debitamente
dallo stesso sottoscritto, di inviare un’apposita comunicazione mediante la quale provvede all’indicazione del
conto corrente bancario dedicato e dei nominativi delle proprie persone autorizzate ad operare sul medesimo
conto.

In caso di mancato rispetto dell’ Appaltatore degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari, I’Amministrazione procedera all’immediata risoluzione del contratto.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto (30 giorni), per causa imputabile all’ Autorita, saranno dovuti
all’ Appaltatore gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. nella percentuale stabilita con decreto ministeriale per il
periodo di riferimento.

Tutti i pagamenti saranno disposti previo riscontro e verifica della regolarita del servizio prestato a cura del
Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ Autorita.

L’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procedera alla verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R.
n. 602/1973 e s.m.i., secondo le vigenti modalita stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

d) L'Amministrazione potra trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall’ Appaltatore per
I'applicazione delle penali di cui al presente documento.

e) Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un’associazione, fermo restando quanto
espressamente previsto dalla vigente normativa riferibile ai contratti passivi in materia di pagamento del
corrispettivo, la fatturazione relativa alle prestazioni dovra essere emessa unicamente dalla societa
mandataria dell’associazione, previa obbligatoria spedizione all’Amministrazione delle fatture emesse anche
dalle Imprese mandanti. Il pagamento delle fatture avverra esclusivamente in favore della societa mandataria.

ART. 8 - GARANZIE

L'Appaltatore - prima di iniziare I’esecuzione del servizio - deve costituire una garanzia, denominata “garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del
Codice.

La garanzia, resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in piu all'’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'Appaltatore.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), puo essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilita, prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata con ribasso (che verra calcolato dall’ Autorita):

a) superiore al 10%: la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%;

b) superiore al 20%: I’aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Al fine delle possibilita di riduzione dell’importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste

al comma 7 dell’art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, I'Appaltatore (nel

caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve

dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il

possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresi, idonea
documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all’originale della certificazione posseduta).

L’importo effettivo della cauzione definitiva sara chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verra
inviata all’ Appaltatore.



La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino
alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potra essere svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entita, sara
automatico, senza necessita di benestare dell’Autorita con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sara autorizzato con apposito atto dell’ Autorita
alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformita del
servizio reso e I’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi

L’Autorita in ogni caso potra trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti
dell’ Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali, pertanto la garanzia definitiva
dovra contenere un’apposita clausola di ammissibilita di tale previsione.

L’Appaltatore & obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione, a reintegrare la cauzione
definitiva qualora I’Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali
penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’ Appaltatore, I’ Autorita tratterra, a titolo di penale e fatto salvo
il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 9 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d’inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell’ Autorita, conseguenti al
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all’ Appaltatore che non prevedono di per sé I’applicazione di penali, ma
costituiscono avvertimento sugli aspetti critici del servizio e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali,
secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall’ Autorita tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni I’Appaltatore & obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi
immediatamente per I'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne
I’ Autorita da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovra mettere in atto ogni adeguata azione
correttiva al fine di evitare il ripetersi dell’azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all’ Autorita
per visione e approvazione.

Per inadempimenti connessi al mancato rispetto dei termini nell’esecuzione della fornitura e del relativo servizio
di manutenzione, la penale & comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il
massimo dell’1 per mille del valore contrattuale.

Resta comunque salva la facolta per I’ Autorita, in funzione dell’inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di
valutare eventuali azioni di rivalsa nel confronti dell’ Appaltatore in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo
Appaltatore.

L’ Appaltatore prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che I’ Autorita si
riserva di:

a) applicare le penali qualora siano stati formalmente comunicati n. 2 rilievi, come definiti in precedenza.
Successivamente al secondo rilievo, con conseguente applicazione della prima penale, le successive penali
verranno comminate ad ogni singolo rilievo ulteriormente formalizzato;

b) applicare le penali anche senza la formalizzazione preventiva dei rilievi, in ragione della gravita dell’inadempienza
riscontrata e delle sue conseguenze sulle attivita dell’ Autorita;

¢) richiedere I'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall’Autorita a seguito di fatti che siano ascrivibili a
responsabilita dell’ Appaltatore, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere I’esecuzione, anche
parziale, in danno qualora I’ Appaltatore non esegue, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le
modalita ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi I’ Autorita puo richiedere ad altra societa I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dell’ Appaltatore stesso, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati all’ Autorita;
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d) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all’articolo 1382 del cod. civ.;
e) prevedere la risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L’Autorita, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente
articolo, potra, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo
compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora I’'importo complessivo delle penali inflitte all’ Appaltatore raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale
del contratto, I’Autorita si riserva la facolta, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalita in esso
previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la comminazione effettiva di n. 3 penali, a qualunque titolo disposte, nel corso del periodo contrattuale da
diritto all’ Autorita di avvalersi della facolta di procedere alla risoluzione del contratto a tutti gli effetti con le modalita
in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Ai fini dell’applicazione delle penali, I’ Autorita provvedera, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo e-mail e/o
fax) a contestare all’Appaltatore (presso il domicilio eletto ed indicato nella dichiarazione resa in sede di gara) le
inadempienze riscontrate.

L’ Appaltatore dovra, in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) all’Autorita le proprie deduzioni nel termine
massimo di 15 (giorni) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio dell’ Autorita, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non
sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Ogni servizio non effettuato non sara comunque pagato ed in ogni caso I’ Autorita si riserva di fare eseguire da altri il
mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’ Appaltatore rivalendosi sulle fatture emesse dall’ Appaltatore.
Le penalita saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all’atto del
pagamento delle fatture emesse.

Qualora, a conclusione dell’intero procedimento, I’Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o continui ad
eseguirla in modo non conforme a quanto contrattualmente previsto, I’ Autorita procedera alla diffida assegnando un
congruo termine per adempiere, scaduto il quale I’ Autorita si riserva la facolta di risolvere il contratto.

L’ Appaltatore non potra avvalersi del richiamo a cause di forza maggiore e/o altra causa indipendente dalla propria
volonta al fine di evitare I’applicazione delle penali, né le altre conseguenze previste dal presente documento per le
inadempienze contrattuali, laddove non abbia provveduto a denunciare dette circostanze all’ Autorita nei termini di cui
al successivo art. 16.

In ogni caso, I’Appaltatore non potra addurre I’indisponibilita di personale, mezzi e attrezzature, anche se dovuta a
forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volonta al fine di evitare I’applicazione delle penali previste
contrattualmente , in assenza di dimostrazione dell’inevitabilita del proprio inadempimento, rappresentata secondo le
modalita del precedente paragrafo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I’Appaltatore
dall’esecuzione della prestazione oggetto dell’obbligazione, rimasta inadempiuta, che ha fatto sorgere I’obbligo di
pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta dell’ Autorita di risolvere il contratto nei casi in cui questo é
consentito.

Qualora I’ Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, a sanare le inadempienze contestate, I’ Autorita si riserva la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ.

ART. 10 - SICUREZZA E RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI

Nell’esecuzione del contratto, I’Appaltatore € tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza,
informatica, ambientale, di prevenzione degli infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare I’incolumita,
sia dei dati che del personale, e la salute del personale proprio e di quello dell’ Autorita. Deve pertanto osservare e fare
osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme
anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro.

L'Autorita non si assume alcuna responsabilita per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Appaltatore o ai
suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento o per qualsiasi altra causa.

Ogni responsabilita per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in esecuzione dei servizi in oggetto
deve intendersi a carico dell'Appaltatore sollevando, in tal modo, I’Amministrazione da ogni responsabilita.
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L'Appaltatore sara comunque tenuto a risarcire I'"Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle
obbligazioni derivanti dal contratto e dei danni causati dai suoi dipendenti. Qualora, nella sede di svolgimento del
servizio, si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali, a seguito di omissioni o per responsabilita
dell'Appaltatore, I’Autorita si riserva la facolta di richiedere al medesimo il risarcimento dei danni compresi quelli
prodotti a terzi.

L’ Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti (a qualunque titolo prestino la propria opera), a norma dell’art.
2049 del codice civile.

Per quanto sopra é a carico dell’ Appaltatore la pit ampia ed esclusiva responsabilita, con totale esonero dell’ Autorita e
dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in
qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta,
dell’esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell’ Autorita e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilita per i danni di cui
sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei
riguardi dell’ Autorita e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, I’ Appaltatore, svolgendo a
sue spese ogni opportuna attivita, interverrd tenendo indenne e manlevando totalmente I’Autoritd ed i suoi
rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilita sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento
allo svolgimento e all’esito dei predetti giudizi.

ART. 11 - CONDIZIONI DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente, I’Amministrazione si riserva la facolta di recedere
unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, anche se & gia iniziata la prestazione del servizio.

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L’emissione del provvedimento
amministrativo verra notificato all’Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.,
anticipata via fax, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, I’ Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all’effettiva data di cessazione del rapporto
contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
contratto, nonché - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del Codice - il decimo dell’importo dei servizi non ancora
eseqguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti & calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del prezzo
contrattualmente stabilito e I'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Fatti salvi tutti i casi di risoluzione espressamente indicati nel presente documento, nonché quelli espressamente stabiliti
dal Codice ed in particolare dall’art. 108, il contratto €, altresi, risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
contestazione degli addebiti da parte dell’ Autorita, qualora avvenga una delle altre situazioni di seguito elencate:

a) nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle
retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto;

b) mancata nomina e/o sostituzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui al D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché del Medico competente, durante I’intero corso di esecuzione del contratto;

a) impiego di personale non regolarmente assunto o non regolarmente inquadrato (nelle forme previste dalla vigente
normativa in materia) e/o impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora I’ Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione;

b) violazione dell’obbligo dell’ Appaltatore di informare immediatamente i soggetti di cui al precedente art. 4 di
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

c) violazione delle norme del vigente C.C.N.L. di riferimento per I’ Appaltatore;

d) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti per la partecipazione all’appalto specifico, e/o
qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’ Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in
fase di verifica durante I’esecuzione del contratto;

e) arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del servizio oggetto del contratto da parte dell’ Appaltatore,
per motivi non dovuti a cause di forza maggiore;

f) avvio a carico dell’ Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;
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Q) subappalto dei servizi non espressamente e preventivamente autorizzato dall’ Autorita;

h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui I’Autorita provveda
all’escussione anche parziale della stessa;

i) malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario
con I’Amministrazione;

D in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro I’Amministrazione, per cause determinate da responsabilita
dell’ Appaltatore;

k) qualora, a fronte di specifica richiesta, I’ Appaltatore non esibisca il “Libro Unico del Lavoro” di cui al D.L. n.
112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 (avendo, I’Amministrazione, funzioni di organo di
vigilanza per la compiuta applicazione delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) e/o I’ “Elenco
Riepilogativo Mensile del Personale Occupato”.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente sub a) I’Autorita potra destinare gli importi, non liquidati
all’ Appaltatore, al soddisfacimento dei crediti vantati - a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi - dal
personale e dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal contratto
stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente documento,
I’Amministrazione provvedera a diffidare I’ Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1454 c.c, scaduto il quale il contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e
seguenti del c.c.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo. L’emissione del provvedimento
amministrativo verrd notificato all’Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.,
anticipata via fax, entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data della risoluzione stessa.

La risoluzione da diritto all’Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano
sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni
dell’ Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all’Appaltatore e
conseguente risoluzione del rapporto, I’ Autorita si riserva la facolta di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e
degli eventuali maggiori oneri da richiedere all’ Appaltatore.

Nelle more dell’espletamento dell’ordinaria procedura di gara finalizzata alla selezione del nuovo contraente, al fine di
limitare gli effetti negativi dei ritardi determinati dalla intervenuta risoluzione del contratto in corso di efficacia,
I’affidamento dell’esecuzione delle relative prestazioni potra avvenire in favore del concorrente collocato al secondo
posto della originaria graduatoria finale di aggiudicazione, ovvero in favore di altro soggetto selezionato mediante
apposita ulteriore procedura di gara.

Qualora I’affidamento a terzi procuri all’ Autorita un maggiore onere economico rispetto a quello derivante dal contratto
risolto, I’Amministrazione procedera a rendere noto all’ Appaltatore I’importo del danno a lui addebitato in conseguenza
dei maggiori oneri sostenuti dall’ Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

L’esecuzione in danno non esime I’ Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui I’Amministrazione possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L’ Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto

n) in caso di impossibilita ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo
il disposto dell’art. 1672 c.c.;

0) nel caso in cui I’Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti di legge
(limiti previsti nel c.d. “quinto d’obbligo”).

Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell’ Appaltatore in relazione alle sopra riportate ipotesi, viene riconosciuto
all’ Appaltatore stesso esclusivamente il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO

Viene ammesso il subappalto secondo termini e modalita di cui all’art. 105 del Codice, a cui comunque si rimanda
integralmente per tutto quanto applicabile al contratto, purché I’ Appaltatore ne abbia dato evidenza in sede di gara,

-10 -
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come espressamente indicato nell’art. 8 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, mediante I’apposita
dichiarazione.

Le parti di servizio che costituiscono oggetto di subappalto non possono superare il 30% dell’importo complessivo
come contrattualizzato.

Si precisa che I’esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’ Autorita procedera, prima della stipula del contratto, nei confronti dell’aggiudicatario della procedura e qualora lo
stesso abbia dichiarato in sede di gara di utilizzare I’istituto del subappalto, a richiedere tutta I’ulteriore documentazione
prevista dall’art. 105 del Codice.

L’ Autorita procedera al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del
Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’Appaltatore che dovra trasmettere all’ Autorita, entro venti
giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Qualora in corso di esecuzione del contratto I’Amministrazione - in esito alle proprie verifiche - constati la sussistenza
delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ne dara comunicazione immediata
all’ Appaltatore il quale & obbligato alla sostituzione del subappaltatore pena la risoluzione del contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini dell'opponibilita all’ Autorita delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Autorita.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili
all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all’Appaltatore cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso I’Autorita pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente in base al
contratto con il medesimo stipulato. Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente
procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 14 - RISERVATEZZA

L’ Appaltatore (ivi compresi i propri prestatori di lavoro a qualunque titolo legittimo) ha I’obbligo di mantenere e di far
mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di
cui venga in possesso 0 a conoscenza nell’esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le predette informazioni riservate dovranno essere utilizzate unicamente allo scopo dell’effettuazione delle attivita
oggetto del servizio, avendo riguardo di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la
loro divulgazione a terzi. A richiesta di questa Autorita, al termine dell’esecuzione del contratto, I’ Appaltatore si
impegna a restituire all’Amministrazione ogni documentazione, parere, commento o analisi ricevuta a supporto
dell’esecuzione del servizio. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale
informazione registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato anche nei termini di cui all’art. 5
dell’allegato al Capitolato tecnico dell’appalto specifico.

La validita dell’impegno dell’Appaltatore alla riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del contratto si
protrarra anche dopo I’ultimazione delle attivita.

La violazione del disposto dei commi precedenti, comportera la risoluzione immediata del contratto da parte
dell'Autorita, fatta salva la facolta di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 - SUBENTRO

Il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell’ Appaltatore & ammesso - pena la risoluzione del contratto -
esclusivamente secondo termini e modalita di cui all’art 106, comma 1, lettera d), del Codice.

In particolare all’ Appaltatore pud succedere - per cause di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza - un altro operatore economico purché cio
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere I'applicazione della normativa
inerente I’affidamento di contratti pubblici.

Il soggetto subentrante deve, comunque, soddisfare (e dimostrare) tutti i requisiti previsti per la partecipazione
all’appalto specifico.
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Ad ogni buon conto si applicano le norme stabilite nel Codice.
ART. 16 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI E FESTIVITA INFRASETTIMANALI

L’Appaltatore dovra immediatamente notificare all’Autorita, col piu celere mezzo di comunicazione, I’inizio e la
cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro
pregiudizio nell’adempimento del contratto, ponendo in essere, comunque, ogni azione atta a garantire la corretta
esecuzione del servizio stesso.

Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili ed eccezionali che I’ Appaltatore non sia riuscito ad
evitare nonostante I’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla diligenza richiesta a un soggetto professionale di
pari livello.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque imputabili
alla sfera di azione e di controllo dell’ Appaltatore, perché sotto la sua sfera d’azione e/o controllo (ad es. sciopero dei
propri dipendenti).

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere imputati a causa
di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’aggiudicatario, il quale é altresi obbligato a risarcire
all’ Autorita gli eventuali danni conseguenti.

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano I'espletamento del
servizio, I’Amministrazione provvedera al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle
relative fatture.

L’Appaltatore & comunque tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, nonché a
garantire un servizio, pur minimo, di emergenza.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove I’Autorita fosse attore o convenuto, relativa a validita, efficacia, interpretazione ed
esecuzione del contratto sara competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.
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